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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PIRATO”.
Approvazione perizia tecnica ed assunzione impegno di spesa.
CIG: 24815564CA

PREMESSO CHE
- o stato attuale della via Pirato, con manto stradale in asfalto, risulta essere in amssima

parte in un gravoso stato di manutenzione per la presenza di tanti avvallamenti e varie
sconnessioni del manto di usura dovuto ai sovrapposti interventi di scavo e successivi
ripristini per l'esecuzione di riparazioni della rete idrica e fognatura e per la collocazione
delle nuove tubazioni della metanizzazione;

- la suddetta strada & sede del mercato settimanale e costituisce un importantissimo
tracciato viario di collegamento tra due versanti diversi del centro abitato, rappresentando
anche una sorta di circonvallazione nord-est, utilizzata anche dal traffico veicolare che
transita la citta in direzione di Francavilla e Gaggi;

- |a stessa strada & stata interessata da due cantieri scuola di lavoro per disoccupati per la
realizzazione di tratti di marciapiede, e nell'ambito dei lavori si & provveduto al parziale
rifacimento di alcuin tratti del manto stradale;

- con Determina Sindacale n. 30 del 05.04.2011, ¢ stato affidato al sottoscritto I'incarico di
R.U. d. P., individuandolo anche il quale progettista e D.LL. dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO degli accertamenti effettuati dal progettista che ha rilevato I'effettivo stato precario
del piano viabile della strada in oggetto;

VISTE le risultanze della redatta perizia tecnica, che prevede la stesa di tappetino di usura nella
parte residuale alle zone ove si sono effettuati i cantieri di lavoro (come da grafico redatto
ed allegato alla detta perizia tecnica) previa risagomatura di alcuni tratti, il cui preventivato
costo totale dell'intervento pari ad € 29.500,00, scaturisce dal seguente quadro economico
di spesa:

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI € 25.294,00
di cui per lavori a base d’asta € 24.535,18 ed € 758,82

non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza,

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Competenze UTC 2% Lav .b.A. € 505,88



- IVA sui lavori 10% sui L. b.a. € 252940
- Imprevisti ed arrotondamenti (5% circa) € 1.170.72
Sommano a disposizione € 420600 € 4.206,00
TOTALE PERIZIA € 29.500,00

CONSIDERATO che per la caratteristica e natura degli interventi non & possibile provvedere in
amministrazione diretta ai suddetti lavori con personale e mezzi comunali;

RITENUTO, per la tipologia dell'intervento, di provvedere all'esecuzione delle opere, mediante il
sistema dei lavori in economia con la modalita di aggiudicazione del cottimo
fiduciario, ai sensi dell'art.67, co.2, lett.b) e dell'art. 72 co.1, lett. 1) del vigente R.C.C.,
parte IV “Forniture di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione
consiliare n. 64/2004 applicando, il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso,
con esclusione dall’aggiudicazione delle offerte che presentano un ribasso superiore
di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse, come previsto
dall'art. 72, co. 5, del richiamato regolamento dei contratti;

RITENUTO, altresi, ai fini dell'espletamento della gara ufficiosa (art. 72 co.1 del vigente R.C.C) di
inoltrare contemporaneamente, per raccomandata AR, per notifica o per fax,
apposite richieste di offerta al ribasso ad almeno cinque imprese di cui all'albo
delle imprese di fiducia dell'Ente, unitamente agli elaborati tecnici necessari per la
formulazione dell'offerta economica, da far pervenire, entro il termine di dieci giorni
liberi dallinvio della richiesta, al protocollo del Comune, in busta chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Offerta per i lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PIRATO”;

DATO ATTO che la forma del contratto € quella pubblico-amministrativa;

VISTI l'art. 56 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepito dallart.1, lett. 1), della L.R.
11.12.1991, n. 48 e, successivamente, modificato dall'art.13 della L.R. 23.12.2000, n.
30;
la L.R. 07.09.1998, n. 23, di recepimento della legge 15.05.1997, n. 127, come
modificata dalla legge 16.06.1998, n. 191;
la L.R. 23.12.2000, n.30;
la L. n. 109/1994 e ss. mm. ed ii. nel testo coordinato con la normativa regionale;

VISTI , altresi, il vigente regolamento dei contratti e gli allegati perizia tecnica, foglio di patti e
condizioni e richiesta di partecipazione;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. DI APPROVARE la perizia tecnica, redatta dallUTC, dei lavori di “MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PIRATO”, con il seguente Quadro
Economico di Spesa, per complessivi € 29.500,00, di seguito meglio specificato:
IMPORTO DELLE LAVORAZIONI € 25.294,00

di cui per lavori a base d’asta € 24.535,18 ed € 758,82

non soggetti a ribasso d’asta per oneri di sicurezza,



wh

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Competenze UTC 2% Lav .b.A. € 505,88
- IVA sui lavori 10% sui L. b.a. € 2.529,40
- Imprevisti ed arrotondamenti (5% circa) € 1.170.72
Sommano a disposizione € 4206,00 € 4.206,00
TOTALE PERIZIA € 29.500,00

D! INDIRE LE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE, espletando una gara ufficiosa ai fini
del successivo affidamento in economia a cottimo fiduciario ex art. 67 e seguenti del
vigente R.C.C., con le modalita ed il criterio di aggiudicazione meglio descritti nella

superiore premessa;
DI IMPEGNARE conseguentemente la somma complessiva di € 29.500,00 sul Codice

2.08.01.01/1 del bilancio 2011;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura
finanziaria;

DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata allalbo pretorio e sul sito

internet di questo Ente, per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA T.E.A
(Geom. Antonino Fichera,)




