
CONSIDERATO CHE:
• il giorno 13/01/2016 alle ore 10:00 e seguenti, come da verbale di gara, si è proceduto, alla
scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per affidamento dei lavori in
economia a cottimo fiduciario, a mezzo -di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi

inoltre, con la stessa, si è provveduto ad indire gara informale per l'affidamento dei lavori in
economia, a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa, nonché
ad approvare la lettera di richiesta di partecipazione, contenente le modalità di partecipazione
alla gara e di presentazione delle offerte ed ogni altro elemento utile per l'espletamento della
gara, ivi compresa la modulistica da presentare da parte delle imprese partecipanti;

€. 12.864,70
€. 51.500,00

€. 8.499,82
€. 772,71
€. 300,00
€. 3.291,94
€. 12.864,70

€. 21.675,24
€. 16.160,29
€. 800,00
€. 38.635,53

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 954/RG del 29/12/2015, è stato
approvato il progetto esecutivo, validato in data 23/12/2015, e al finanziamento dell'opera
secondo il seguente Quadro Economico:

A. Lavori a base d'asta
Manodopera non soggetta a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano Lavori
B. Somme a disposizione
IVA al 22%
Competenze tecniche 2%
Oneri di discarica
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione

TOTALE PROGETTO

- con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 23/12/2015 (int. n. 309/2015) veniva nominato il
Geom. Antonino Fichera dell'Area Tecnica Comunale, Responsabile Unico del Procedimento;

PREMESSO CHE:

con Determinazione Sindacale n. 16 del 21/12/2015, veniva incarico l'Ing. Salvatore Faro
Responsabile dell'Area Tecnica Comunale della redazione della progettazione esecutiva e
successiva Direzione Lavori e contabilità dei "Lavori di completamento dell'area mercatale sita
sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano";
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5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune.

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria,
al Responsabile dell'Ufficio contratti ed alla ditta aggiudicataria;

• che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 51.500,00, è garantita con fondi comunali e
trova imputazione al Cod. 20150104/1, imp. 1686/2015 del Bilancio Comunale 2015, a seguito
dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 954/RG
del 29/12/2015 (Reg. UTC 310/2015);

• che il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Antonino Fichera, nominato con
Determinazione Dirigenziale n. 923 del 23/12/2015 (int. n. 309/2015);

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare il verbale di gara del 13/01/2016, per affidamento dei lavori in economia a

cottimo fiduciario, relativo ai "Lavori di completamento dell'area mercatale sita sulla S.P. 127
in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano";

2. di aggiudicare i suddetti lavori all'Impresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide
Nuova, n. 1, Calatabiano (CT) partita IVA 04625410875, che ha offerto un ribasso del 30,19
% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 21.675,24, aggiudicandosi pertanto l'appalto dei
lavori per € 15.131,49 oltre € 16.160,29 per manodopera ed € 800,00 per oneri per la
sicurezza;

3. di dareatto che:
• la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
dichiarati dal concorrente in sede di gara;

• il vigente Regolamento dei Contratti;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI:

• che la stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a rogito del Segretario
Comunale;

RITENUTO: • doveroso procedere all' aggiudicazione dei "Lavori di completamento dell'area
mercatale sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano"
all'Impresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano
(CT) partita IVA 04625410875, dando atto che la presente aggiudicazione diviene
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede
di gara;

• in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il
Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente, ha provvisoriamente aggiudicato i lavori
all'Impresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano (CT) partita
IVA 04625410875, che ha offerto un ribasso del 30,19 % sull'importo dei lavori di € 21.675,24,
aggiudicandosi pertanto l'appalto dei lavori per l'importo di € 15.131,49 oltre € 16.160,29 per
manodopera ed € 800,00 per oneri per la sicurezza.

dell'art. 67 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, applicando il criterio del massimo
ribasso;
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\ Con il medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente è il cot-\ r :
-----'-'

~ timo fiduciario ai sensi dell' art. 72 del vigente regolamento dei contratti, con aggiu- i

tlt ~ i
!

dicazione secondo il criterio del massimo ribasso. I
I

'1)1
..._-_.

! Che sono state invitate a presentare offerta le seguenti imprese:
_- ....._----

,~
1) Impresa F.lli Rinandi Francesco e Arcangelo Snc, via Vassallo D'Amelina, n. 4,

V\ ----

Calatabiano - Pec:prot. n.16204/2015 del 30/12/2015;
-. .-

() Impresa S.LF. Costruzioni Snc, Via Lapide Nuova, n.t, Calalabiano - Pec:prot
-

l - In. 16205/2015 del 30/12/2015;
--_-_.
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ti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in Via Artale Alagona, si
--------=-~--~------------------

riuniscono l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente,
i
I

Icon la presenza dei testimoni, Dott. Gaetano Cani e il Geom. Antonino Fichera tutti
---~-----~,------------------------------------------------------------+--------------------

i

____ ---+-ld_iP_e.ndentidell'Ente. ~~ . +_-----~-------------

IPREMESSO CHE: Con determinazione n. 954 del 29/12/2016 è stato approvato il
-------+---------------------------------------------~--------------+-----------------_---~

I progetto per i "Lavori di completamento dell'area mercatale sita sulla S.P. 127 in
--------+

i Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano".

COMUNE DI CALATABIANO
( (Provincia di Catania)-_

~-_. OGGETTO: Lavori di completamento dell'area~!"1ercatalesita sulla S.P. 127 in Con-

trada Monteforte nel Comune di Calatabiano. I-~.-
I
!

Importo dei lavori: € 38.438,53 di cui € 21.675,24 a base d'asta, oltre € 16.160,291

per manodopera ed € 800,00 per oneri per la sicurezza. I
I

Limite presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 11 Gennaio 2016. I
i

C.I.G.: Z011707ECD i
i

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE I
-------_ ..-_---_-_--

~-
L'anno duemilasedici, il giorno tredici, del mese di Gennaio alle ore 10,00 e seguen-

----



iverrà applicata la procedura di esclusione automatica in quanto il numero delle offer-~ _

I
:
i
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Per quanto sopra, il Presidente di Gara da atto che, per la scelta dell'aggiudicatario, !

--------t-----------
del 17,50%;

Idelle buste contenenti le offerte espressi in ribasso percentuale come segue:

-'----~presa S.L.F. Costruzioni Snc, offre un ribasso percentuale del 30,19%;
-----------+-------- -----

12. Impresa R.C. Costruzioni Snc di Calcò Paolo & C., offre un ribasso percentuale l
I

.,../

I Premesso e considerato quanto sopra'==================================
----f----

___J~a continua presenza dei testimoni il Responsabile dell'Area Tecnica da atto che, I

_L;~lIa base della comunicazione dell'Ufficio del Protocollo Generale, entro i termini I

_ _ ~,--~previsti, sono pervenute n. 2 (due) plichi da parte delle seguenti imprese:

/i ~presa S.L.F. Costruzioni Snc, prot. n. 272/2016 del 11/01/2016;

- ~ Impresa R.C. Costruzioni Snc di calcò-p-a-O-IO-&-c-.,-pr-o-t.-n-.-27-6-/-2-01-6-d-e-lII--------

i i 11/01/2016;

___ . ;~residente continua le operazioni di gara,.esamina i documenti richiesti dalla lette- '

\ .. _/ ". 1 ra di inVito, e da atto che tutte le Imprese risultano ammesse, di seguito, venflcata:

--'-. -il'integrità e la regolarità dei plichi contenenti l'offerta economica procede all'apertura i

in.16208/2015 del 30/12/2015.
----

___ . IAi sensi di quanto stabilito nella lettera di invito, le offerte dovevano pervenire entro I

___ ~ermine perentorio delle ore 12:00 del 11 gennaio 2016 all'ufficio protocollo del I
I
Icomune.==============================================

I
5) Impresa Duina Giuseppe, via Calatabiano Pasteria, n. 18, Calatabiano - pec:prot.!

1

1-Pec:prot. n. 16207/2015 del 30/12/2015;;

i
I
I

I
I
I
I
I
1

13) Impresa Amoroso Cosimo, via Macherione, n. 84, Calatabiano - Pec:prot. n.:
,

116206/2015 del 30/12/2015; +, _

i4) Impresa R.C. Costruzioni Snc di Calcò Paolo & C., via Battaglia, n. 8, Calatabiano l

-------_._---_.--_. _._----------------•



-----'--t----------------------------------t-------.- -.----

I

te ammesse è inferiore a cinque.

Il Presidente, da atto che può procedersi all'affidamento diretto del cottimo fiduciario I

relativo all'esecuzione dei "Lavori di completamento dell'area mercatale sita sulla

S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano" all'Impresa S.L.F. Co-
I

struzioni Snc, Via Lapide Nuova, n.1, Calatabiano, P.I.: 04625410875 che ha pre- --._'_._-_- - -_,-_.,.

sentato il ribasso del 30,19 % sull'importo dei lavori di € 21.675,24, aggiudicandosi
i

pertanto l'appalto dei lavori per l'importo di € 15.131,49 oltre € 16.160,29 per ma- I

nodopera ed € 800,00 per oneri per la sicurezza.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto I

dal Responsabile dell'Area Tecnica e dai testimoni. l -_._----

,

Il Responsabile dell'Area Tecnica EA / ........
._._-_.-

.: \\\ 1I~~4t.'
Dott. Ing. Salvatore Faro //~~~~~,.~ .•.-~ '\,:..", '.-.. > _'. ,.:-,\._ , -f( '.',-/""',, \.~
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