



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 62 DEL 24/04/2012

REG. GEN. 351 DEL 24/04/2012

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPAVIMENTAZIONE TRATTI AMMALORATI DELLA VIA CAVOUR" APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 118233182A

**PREMESSO CHE**

- le piogge intense del periodo invernale succedutesi dopo l'evento calamitoso del 9 novembre 2011 che ha colpito duramente tutto il territorio comunale hanno aggravato la situazione della viabilità interna al centro abitato;
- particolari danni alla viabilità stradale si sono determinati lungo la via Cavour che ha raccolto degli enormi quantitativi di fango, pietrame ed acqua tanto da scalzare in diverse parti la pavimentazione in mattonelle di asfalto pressato rendendo la transitabilità veicolare e soprattutto pedonale affatto sicura;
- fino alle scorse settimane per le frequenti piogge non si è riusciti ad effettuare l'intervento; mentre adesso con la stabilizzazione metereologica data dalla stagione primaverile è possibile intervenire per ripristinare la normale percorribilità della strada comunale, interna ad un quartiere popoloso;

**PRESO ATTO CHE**

- dagli accertamenti effettuati sui luoghi dal tecnico progettista è stata accertato il pregiudizio alla sicurezza della transitabilità pedonale e veicolare della via Cavour;

**VISTE**

- le risultanze della redatta perizia tecnica con la quale è stato preventivato un costo totale dell'intervento pari ad € 9.786,42, con il seguente quadro economico di spesa:

**IMPORTO DELLE LAVORAZIONI** € 9.786,42

di cui per lavori a base d'asta € 9.492,83

ed € 293,59 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza;

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- Competenze UTC 2% Lav .b.A.	€	189,84	
- IVA sui lavori 10%	€	978,64	
- oneri discarica compr. IVA	€	726,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti (10% circa)	€	<u>919,09</u>	
<b>Sommano a disposizione</b>	€	2.813,67	€ 2.813,67
<b>TOTALE PERIZIA</b>			€ 12.600,00

#### RILEVATO CHE:

- per la caratteristica e natura degli interventi non è possibile provvedere in amministrazione diretta ai suddetti lavori con personale e mezzi comunali;
- si rende necessario ed urgente provvedere ripristinare il manto stradale in mattonelle di asfalto pressato in maniera da poter garantire la transitabilità veicolare e pedonale della via Cavour, rimuovendo al più presto tale stato di pericolosità per la pubblica incolumità;

#### CONSIDERATO CHE:

- per la tipologia dell'intervento si può procedere all'esecuzione dei relativi lavori in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, co. 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006;
- l'impresa Alba Costruzioni s.n.c. con sede in Calatabiano, Via Umberto 145, possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, per l'affidamento dei lavori in questione;

#### VISTA:

- la nota prot. n. 5726 del 24/04/2012 dell'Impresa Alba Costruzioni s.n.c. , con sede in Calatabiano, Via Umberto 145, con la quale viene offerto un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori a b.a di € **9.492,83**, oltre Oneri per la Sicurezza per € **293,59**;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la L.R. n. 12/2011;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 co. 1 e 3 del Dlgs 267/2000;

VISTI , **altresì**, la perizia tecnica, ed i suoi allegati;

### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **DI APPROVARE** la perizia tecnica, redatta dall'UTC, dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPAVIMENTAZIONE TRATTI AMMALORATI DELLA VIA CAVOUR"**, con il seguente Quadro Economico :

**IMPORTO DELLE LAVORAZIONI** € **9.786,42**

di cui per lavori a **base d'asta** € 9.492,83

ed € 293,59 non soggetti a ribasso d'asta **per oneri di sicurezza**;

#### **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- Competenze UTC 2% Lav .b.A.	€	189,84	
- IVA sui lavori 10%	€	978,64	
- oneri discarica compr. IVA	€	726,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti (10% circa)	€	<u>919,09</u>	
<b>Sommano a disposizione</b>	€	2.813,67	€ <u>2.813,67</u>
<b>TOTALE PERIZIA</b>			€ <b>12.600,00</b>

2. **DI AFFIDARE** alla Alba Costruzioni s.n.c. con sede in Calatabiano, Via Umberto 145, i lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPAVIMENTAZIONE TRATTI AMMALORATI DELLA VIA CAVOUR”**, per un importo di complessivi € **9.311,77** incluso oneri per la sicurezza per € **293,59**;
3. **DI DARE ATTO CHE** il Quadro Economico di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

**A) Importo lavori:**

Importo lavori a base d'asta	€ 9.492,83
a detrarre del ribasso d'asta del 5,00%	<u>€ 474,64</u>
<b>RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 9.018,18</b>
oltre € 293,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 293,59</u>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 9.311,77</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- Competenze UTC 2% Lav .b.A.	€ 189,85
- IVA sui lavori 10%	€ 931,17
- oneri discarica compr. IVA	€ 726,00
- Imprevisti ed arrotondamenti (8% circa)	<u>€ 741,11</u>
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 2.588,23 € 2.588,23</b>
<b>Importo complessivo della perizia</b>	<b><u>€ 11.900,00</u></b>

1. **DI IMPEGNARE** conseguentemente la somma complessiva di € **11.900,00** sul Codice 2.08.01.01/1 imp. 1596/2011/5 Bilancio 2012 RR.PP.;
2. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3. **DI DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio online di questo Ente, per giorni quindici consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**(Geom. Antonino Fichera)**



*(Handwritten signature in blue ink)*