



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – II° Servizio

DESTINAZIONE:
 Atti Segreteria/Prot.
 Ufficio Ragioneria
 Albo Pretorio
 Segretario Comunale
 Atti U.T.C.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA int. n. 97 del 03/09/2013

N° 724 del 06-9-2013

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima nel territorio Comunale. **Aggiudicazione appalto. C.I.G. Z4B0B397C4**

PREMESSO CHE:

Con determina di impegno di spesa int. n°96 del 20/08/2013, Reg. Le n. 690 del 20/08/2013, per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 73, co.1, dei lavori, di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima nel territorio Comunale ed approvazione perizia tecnica, per un importo complessivo pari ad € 9.900,00, con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori		8.300,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso > del 3%		250,00
Sommano		8.550,00
Somme a disposizione	Iva sui lavori 10%	€ 855,00
	Imprevisti < 5%	€ 229,00
	Comp. Tecniche UTC 2%	€ 166,00
	Oneri conferimento a discarica	€ 100,00
	Totale perizia	€ 9.900,00

Visto: il verbale di gara del 27/08/2013; che alla presente si allega, come parte integrante e sostanziale, con il quale si sono aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima nel territorio Comunale; all'Impresa: **F.Ili Rinaldi Francesco & Arcangelo s.n.c.**, con sede in via Vassallo D'amelina 4 – Calatabiano C.F. e P.I. **04359680875**, per il prezzo complessivo di **€ 6.225,00** oltre iva al 10% ed oltre oneri di sicurezza, ed al netto del ribasso del 25,00% pari ad € 2.075,00.; il quadro economico si indente così modificato:

Importo dei lavori		8.300,00
Ribasso 25% sull'importo dei lavori	2.075,00	
Importo lavori aggiudicati		6.225,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso > del 3%		250,00
Importo lavori aggiudicati compreso oneri di sicurezza		6.475,00
Sommano		8.550,00
Somme a disposizione	Iva sui lavori 10%	€ 647,50
	Imprevisti < 5%	€ 229,00
	Comp. Tecniche UTC 2%	€ 166,00
	Iva 10% su ribasso non impegnato del 25%	€ 207,50
	Oneri conferimento a discarica	€ 100,00
	Sommano così come da perizia iniziale	€ 9.900,00